Zalacznik nr 3

Umowanr ............
zawarta w dniu pazdziernika 2022 r. w Kleszczelach, pomiedzy Gming Kleszczele,
ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, NIP 6030024876, REGON 050659071,

reprezentowang przez:
Burmistrza Kleszczel — mgr inz. Aleksandra Sielickiego,
zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”

0 nastepujacej tresci:

§ 1.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do pelienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec.”
2. Zakres ustugi obejmuje nadzér inwestorski w rozumienie przepisow art. 25 i 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r.
poz. 11), a ponadto:
a) Udzial w czynnoSciach przekazania Wykonawcy robo6t terenu budowy oraz stawianie
sie na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét
budowlanych objetych nadzorem
b) Reprezentowanie zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg techniczna, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,
d) Informowania zamawiajacego co do wystapienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindw czeSciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcych z harmonogramu robét,
e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowienn umowy,
f) Prowadzenie i kontrole prawidtowosci rozliczen wykonywanych rob6t oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robét,
g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow i
urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutlowane w umowie z wykonawca robo6t, dokumentacji technicznej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
h) Kontrolowania jakosci wykonania robét i wbudowanych materiatbw zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentow potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatow do
obrotu w budownictwie,
i) Sprawdzania i odbioru robét budowlach ulegajacych zakryciu, uczestniczenia w prébach
i odbiorach technicznych robot,
j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen, wykonania prob



lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,

k) Kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postepem prac, wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci

majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot,
1) Uczestniczenia w prébach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbioréow czesciowych
inwestycji,

m) Wstrzymania robot o ile ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie,
n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (czeSciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow,
p) Sporzadzenia pelnego  rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,
q) Biezacego informowania zamawiajgcego 0 postepie prac,
r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,
s) Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznos¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde Zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych sie robot budowlanych.
t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowac¢ takze prace niewyszczegOlnione w
umowie oraz przedmiarze robot, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robét, zabezpieczenie przed awariami,
wlasciwa jakos¢ i kompletnos¢ robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

v) Whnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce rob6t zasad BHP,
y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy oraz ew. wspoOlpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego w przypadku koniecznosci jego powotania,
z) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane;j
dokumentacji powykonawczej oraz przedlozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,
za) Do obowiazkow Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robot.

§ 2.

1. Zakres prac, ktérych dotycza nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczeg6lnosci nadzor
nad zadaniem pn. ,Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec” zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

2. Wykonawca moze podzleci¢c wykonanie czesci robdot przedmiotu zamdwienia
podwykonawcom po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore bedzie
realizowal przy pomocy podwykonawcow.



§3
1. W przypadku wystgpienia koniecznoSci podpisania umowy ze specjalistami branzowymi
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt podpisze umowy ze specjalistami w
celu poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycjq.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za wykonang prace przez
specjalistow oraz sam z wilasnych Srodkow wyplaca wynagrodzenie i uzgadnia
harmonogram zaplaty.
3. Wykonawca odpowiada za dobor specjalistow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a
takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dzialania wlasne.
4. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalonych w nich za zakres rob6t wykonanych nie przekroczyla wynagrodzenia za ten
zakres w niniejszej umowie.
5. Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczego6lnych specjalistow w umowach z nimi
zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostaly zawarte klauzule dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszej umowie.
6. Wykonawca odpowiada za terminowa zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonywane przez
specjalistow, z uwzglednieniem harmonogramu zaplaty za wykonane przez niego prace
wskazane w niniejszej umowie.

84.
Uprawnienia inspektora nadzoru:
1. w ramach czynno$ci okre$lonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego pehienia funkcji nadzoru i
wypehiania obowiazkéw przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca (inspektor nadzoru) nie moze zaciggaC w imieniu Zamawiajacego zadnych
zobowigzan, ktére wymagalyby zwiekszenia nakladéw finansowych przewidzianych w
umowie z Wykonawcg robot, mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne i
finansowe. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwiekszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robét innych niz wymienione w umowie z wykonawca mogloby spowodowac zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

§ 5.
Zamawiajacy zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:
1. przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno- prawnej oraz
kopii uméw i anekséw do umowy z wykonawca robot,
2. przekazania terenu budowy Wykonawcy robét,
3. organizowania narad i uczestnikow procesu inwestycyjnego,
4. dokonywania odbioréw robét z Wykonawca w miare potrzeb i koniecznosci,
5. dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia.

8 6.
1. Strony ustalaja, Ze Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie prace z data
podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbioru konicowego robét, o ktérych mowa
w 8§ 1 i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych
wad i usterek. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce robot
budowlanych to 06 pazdziernika 2023 r.



2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydhluzenia terminu realizacji zamowienia w
przypadku wydluzenia terminu wykonania robot budowlanych, ktére beda przedmiotem
pelnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

3. Przedhizenie terminu zakonczenia robdt nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej
umowy.

§7.
1. Nadzér inwestorski petnic
DEAZIE: .. uieeeieeeteeeeee e  ereeeree e aee e , posiadajacy uprawnienia
budowlane e oraz bedacy
(62 (0) 11 G 1<) 1  H RS SRRUSRRRPSR
2. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ..........ccccoociiiiiiniinnnne. ,
email .....ccoeevevreennnnn.

3. Wykonawca, poprzez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zobowiazuje
sie zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami branzy drogowe;.

4. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowiazuje sie powiadomi¢ Zamawiajacego o
zaistniatych przeszkodach w wypelnianiu zobowigzan umowy.

§ 8.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczattowo w
kwocie e, zt. brutto (stownie ztotych brutto:
..................................................................... 00/100).

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaplate za realizacje zadania w catosci.

3. Ustala sie nastepujace terminy ptatnosci faktury: w terminie do 30 dni od daty przedtozenia
faktury.

5. Do faktury Wykonawca dolaczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowiace podstawe ich
wystawienia.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo, zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okres platnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

7. Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreSlone w
fakturze.

8. Ustala sie, Ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

8§09.
1. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy udowodniony przypadek
niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw natozonych umowa
lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogoéw lub procedur w wysokosci 0,5%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 8 ust.1 umowy.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przewyzszajacego wysokosS¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
cywilnego.
4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.



§ 10
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez
Wykonawce w sposob niezgodny z umowa lub obowigzujagcymi przepisami, w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstapienia. Kary
umowne przewidziane w § 9 obowigzuja.

§ 11
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
piSmie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie  ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w  nastepujagcym  zakresie:
1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku silty wyzszej, w szczeg6lnosci takich jak
powoOdz, pozar, inne kleski zZywiotowe, nagle zatamania warunkéw atmosferycznych,
nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek sily wyzZszej, na potrzeby
niniejszej umowy, rozumieC¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec lgczacej strony wiezi
prawnej:
a) o charakterze niezaleznym od stron,
b)  ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem = umowy,
c) ktorego nie mozna unikngC ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannosci, ktérej nie mozna przypisac drugiej stronie.
2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron,

3) Powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

4) Wystgpienie istotnych wad dokumentacji, skutkujacych koniecznoscia dokonania
poprawek lub uzupehlien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreSlonego rodzaju prac majacych wplyw na zmiane terminu realizacji — zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zaméwienia,

5) Zaistnienia okolicznoSci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi badz okolicznoSciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy- zmianie moga ulec termin realizacji umowy badZ terminy
wynikajace z terminow platnosci,

6) Gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia. W tym przypadku zmiany
umowy moga nastgpi¢ réwniez w przypadku przerwania finansowania projektu przez
instytucje zewnetrzne.

§12.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaC przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygaC beda polubownie. W przypadku nie dojScia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

813.



W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiazujqce
przepisy prawa odnoszace sie do przedmiotu umowy.

§14.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



